

- 업무여유도

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|-----------|------|-------|---|-----------|---------------|------------|------------|--------|------|---------------|--------------------|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 1 | 사업책임 | 김 지 현 | 국도31호선 평창 노동-홍천 자운 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역 | 원주지방국토관리청 | 598,000,000 | 2022.11.11 | 2024.02.03 | 450일 | 37일 | 4,916,889원 | 과업중지 2023.12.29 |
| 2 | | | 쌍백~봉수간 도로건설공사 사후환경영향조사용역 | 경상남도 | 1,002,300,000 | 2018.10.01 | 2026.09.30 | 2,922일 | 365일 | 3개월 이상 중지중 | 과업중지 2023.09.15 |
| 3 | | | 장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 전략 및 환경영향평가용역 | 익산지방국토관리청 | 864,300,000 | 2023.02.13 | 2024.05.07 | 450일 | 132일 | 25,352,800원 | 과업중지 2023.12.28 |
| | | | 중화항 개발사업 환경영향평가 용역 | 경상남도 | 290,860,000 | 2023.04.13 | 2024.04.11 | 365일 | 64일 | 5,100,011원 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 김 지 현 소 계 | | | | | | | | 4,187일 | 598일 | 35,369,700원 | |

- 업무여유도

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|----|--------------|-------|--|------------|---------------|------------|------------|--------|------|-------------|----|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 1 | 대기관리 분야책임 | 한 영 근 | 산성터널 접속도로(금정측) 건설공사 사후 환경영향조사 용역 | 부산광역시 건설본부 | 1,076,480,000 | 2014.08.28 | 2025.03.31 | 3,869일 | 365일 | 10,155,472원 | |
| 2 | | | 진도항(구 팽목항)개발사업 사후환경영향조사용역 | 전라남도 | 1,744,000,000 | 2017.04.26 | 2026.03.15 | 3,246일 | 365일 | 19,610,598원 | |
| 3 | | | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동,둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 778,484,000 | 2016.06.10 | 2024.09.30 | 3,035일 | 236일 | 6,053,451원 | |
| 4 | | | 부산항 신항 토도 제거공사 사후환경영향조사용역 | 부산항건설사무소 | 2,777,760,000 | 2017.12.15 | 2025.05.06 | 2,700일 | 365일 | 37,551,200원 | |
| 5 | | | 밀양 나노융합 국가산업단지 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) | 한국토지주택공사 | 782,000,000 | 2019.02.19 | 2024.05.24 | 1,922일 | 107일 | 4,353,486원 | |
| 6 | | | 화성동탄(2) 국지도84호선 도로개설공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 915,900,000 | 2020.05.29 | 2024.12.02 | 1,649일 | 299일 | 16,607,283원 | |
| 7 | | | 대산항 개발사업(다목적부두) 사후환경영향조사용역(운영시) | 대산지방해양수산청 | 1,051,180,000 | 2021.05.18 | 2026.04.21 | 1,800일 | 365일 | 21,315,594원 | |
| 8 | | | 홍천양수 건설사업 환경영향평가용역 | 한국수력원자력(주) | 1,674,475,000 | 2023.01.02 | 2025.01.01 | 731일 | 329일 | 75,362,828원 | |
| 9 | | | 원전항 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시) | 마산지방해양수산청 | 1,646,760,000 | 2019.12.05 | 2024.11.07 | 1,800일 | 274일 | 25,067,347원 | |

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|-----------|------|----|----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 10 | | | 중화항 개발사업 환경영향평가 용역 | 경상남도 | 290,860,000 | 2023.04.13 | 2024.04.11 | 365일 | 64일 | 5,100,011원 | |
| 11 | | | 광시~운곡간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향평가용역 | 충청남도 건설본부 | 419,629,000 | 2023.05.03 | 2024.07.25 | 450일 | 169일 | 15,759,400원 | |
| 12 | | | 세종조치원 공공주택 지구 조성사업 환경영향평가 용역 | 한국토지주택공사 | 1,248,480,000 | 2023.05.26 | 2029.05.25 | 2,192일 | 365일 | 20,789,015원 | |
| 13 | | | 죽울~장현~목감간 도로개설사업 전략 및 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 418,690,000 | 2016.08.01 | 2018.07.31 | 730일 | 19일 | 3개월 이상 중지중 | 과업중지 2018.07.12 |
| 14 | | | 남부권역 국민임대주택단지 조성사업 제영향평가용역 | SH공사 | 902,719,000 | 2005.06.27 | 2024.06.30 | 6,944일 | - | - | 협의완료 2010.04.05 |
| 15 | | | 동탄2지구 제영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 3,990,553,600 | 2007.07.24 | 2024.12.31 | 6,371일 | - | - | 협의완료 2010.02.08 |
| 16 | | | 의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략환경영향평가용역 | (주)한화건설 | 504,900,000 | 2018.08.01 | 2024.03.29 | 2,068일 | - | - | 협의완료 2022.04.14 |
| 17 | | | 청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 환경영향평가 용역 | 충청북도 | 839,000,000 | 2021.11.25 | 2023.11.24 | 730일 | - | - | 협의완료 2023.09.20 |
| 한 영 근 소 계 | | | | | | | | 40,602일 | 3,322일 | 257,725,684원 | |

- 업무여유도

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|-----------|---------------|-------|--|---------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 1 | 폐기물처리 분야책임 | 김 병 욱 | 검암 플라시아 개발사 업 사후환경영향조사 용역 | 인천도시공사 | 1,173,588,000 | 2022.02.21 | 2028.12.31 | 2,506일 | 365일 | 17,093,361원 | |
| 2 | | | 제4차 전국 연안항 기 본계획 수정계획 전략 환경영향평가 용역 | 해양수산부 | 1,604,400,000 | 2023.06.26 | 2026.03.11 | 990일 | 365일 | 59,152,121원 | |
| 3 | | | 관산 고읍지구 자연재 해위험개선지구 정비 사업 소규모 환경영향 평가 용역 | 장흥군 | 172,067,000 | 2023.08.17 | 2024.08.16 | 366일 | 191일 | 8,979,453원 | |
| 4 | | | 한강 도곡지구 및 경 안천 광주지구 하천재 해 예방사업 소규모환 경영향평가 | 한강유역환경 청 | 257,650,000 | 2023.12.06 | 2024.11.29 | 360일 | 335일 | 23,975,764원 | 과업종지 2023.12.31 |
| 5 | | | 서울양원 공공주택지 구 사후환경영향조사 (운영시) 용역 | 한국토지주택 공사 | 447,170,000 | 2024.01.04 | 2027.01.03 | 1,096일 | 365일 | 14,892,067원 | |
| 6 | | | 의령 의령-정곡 등 2 건 전략 및 환경영향 평가용역 | 부산지방국토 관리청 | 781,700,000 | 2024.01.17 | 2026.01.05 | 720일 | 365일 | 39,627,847원 | |
| 김 병 욱 소 계 | | | | | | | | 6,038일 | 1,986일 | 163,720,612원 | |

- 업무여유도

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 | |
|-----------|-------------|-------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------|--------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | | |
| 1 | 해 양 분야책임 | 박 은 순 | 주문진항정비사업사 후환경영향조사용역 (운영시) | 강원도 환동해본부 | 1,067,200,000 | 2020.12.30 | 2025.12.28 | 1,825일 | 365일 | 21,344,000원 | | |
| 2 | | | 중화항개발사업환경 영향평가용역 | 경상남도 | 290,860,000 | 2023.04.13 | 2024.04.11 | 365일 | 64일 | 5,100,011원 | | |
| 3 | | | 현포항방파제보강공 사해양환경영향조사 용역 | 포항지방 해양수산청 | 972,299,900 | 2022.09.28 | 2026.09.06 | 1,440일 | 365일 | - | 해양관리법 적용 | |
| 4 | | | 울릉(도동)항여객부두 연장공사해양환경영 향조사용역 | 포항지방 해양수산청 | 286,940,000 | 2022.11.01 | 2024.04.23 | 540일 | 76일 | - | 해양관리법 적용 | |
| 5 | | | 목포신항대채진입도 로건설공사해양환경 영향조사용역 | 목포지방 해양수산청 | 438,274,000 | 2023.02.23 | 2027.02.01 | 1,440일 | 365일 | - | 해양관리법 적용 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 박 은 순 소 계 | | | | | | | | 5,610일 | 1,235일 | 26,444,011원 | | |

- 업무여유도

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|----|--------------|-------|--|--------------|---------------|------------|------------|--------|------|-------------|----|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 1 | 대기관리 분야참여 | 김 규 태 | 국제과학비즈니스벨트 거점지구(신동,둔곡) 개발사업 사후환경조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 778,484,000 | 2016.06.10 | 2024.09.30 | 3,035일 | 236일 | 6,053,451원 | |
| 2 | | | 도시철도 사상~하단선 건설사업 사후환경영향조사 용역 | 부산교통공사 | 1,713,000,000 | 2016.07.25 | 2027.01.24 | 3,836일 | 365일 | 16,299,400원 | |
| 3 | | | 낙동강 상류 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역 | 환경부 낙동강유역환경청 | 680,000,000 | 2018.10.01 | 2025.01.07 | 2,291일 | 335일 | 9,943,256원 | |
| 4 | | | 통영 폐조선소 재생사업 전략 및 소규모 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 206,000,000 | 2018.12.27 | 2026.01.31 | 2,593일 | 365일 | 2,899,730원 | |
| 5 | | | 울산다운2 공공주택지구 조성공사 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 772,000,000 | 2018.12.28 | 2024.05.31 | 1,982일 | 114일 | 4,440,363원 | |
| 6 | | | 밀양 나노융합 국가산업단지 개발사업 사후환경영향조사용역(공사시) | 한국토지주택공사 | 782,000,000 | 2019.02.19 | 2024.05.24 | 1,922일 | 107일 | 4,353,486원 | |
| 7 | | | 빛그린산업단지 2단계 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 1,306,580,000 | 2020.10.20 | 2024.12.31 | 1,534일 | 328일 | 27,937,304원 | |
| 8 | | | (22~23)시화지구 개발사업 사후환경영향조사용역 | 한국수자원공사 | 4,130,300,000 | 2022.01.04 | 2024.02.25 | 783일 | 18일 | 9,494,943원 | |
| 9 | | | 성남고등 공공주택지구 사후환경영향조사용역 | 한국토지주택공사 | 408,600,000 | 2022.01.24 | 2025.01.23 | 1,096일 | 351일 | 13,085,639원 | |

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|-----------|------|----|---|----------|---------------|------------|------------|---------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 10 | | | 구리갈매역세권 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택공사 | 547,040,000 | 2021.09.15 | 2024.03.14 | 912일 | 36일 | 2,159,368원 | |
| 11 | | | 하계5단지 재정비사업 환경영향평가용역 | 서울주택도시공사 | 332,246,000 | 2022.03.11 | 2024.12.29 | 1,025일 | 326일 | 10,567,044원 | |
| 12 | | | 경원선 남측구간(백마고지~월정리) 철도복원 건설공사 사후환경영향조사용역 | 한국철도시설공단 | 1,347,000,000 | 2016.05.17 | 2024.12.31 | 3,151일 | 328일 | 3개월 이상 중지중 | 과업중지 2020.12.29 |
| 13 | | | 죽율~장현~목감간 도로개설사업 전략 및 환경영향평가용역 | 한국토지주택공사 | 418,690,000 | 2016.08.01 | 2018.07.31 | 730일 | 19일 | 3개월 이상 중지중 | 과업중지 2018.07.12 |
| 14 | | | 의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략환경영향평가용역 | (주)한화건설 | 504,900,000 | 2018.08.01 | 2024.03.29 | 2,068일 | - | - | 협의완료 2022.04.14 |
| 15 | | | 청주 에어로폴리스 3지구 조성사업 환경영향평가 용역 | 충청북도 | 839,000,000 | 2021.11.25 | 2023.11.24 | 730일 | - | - | 협의완료 2023.09.20 |
| 김 규 태 소 계 | | | | | | | | 27,688일 | 2,928일 | 107,233,983원 | |

- 업무여유도

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|----|--------------|-------|--|-----------------------|---------------|------------|------------|--------|------|-------------|----|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 1 | 수질관리 분야참여 | 최 양 훈 | 수인선 수원-한대앞, 오이도-인천간 복선전 철 건설사업 환경영향 조사 용역 | 한국철도시설 공단 | 2,375,080,000 | 2006.08.02 | 2024.03.31 | 6,452일 | 53일 | 1,951,011원 | |
| 2 | | | 국제과학비즈니스벨 트 거점지구(신동,둔 곡) 개발사업 사후환 경조사(공사시) 용역 | 한국토지주택 공사 | 778,484,000 | 2016.06.10 | 2024.09.30 | 3,035일 | 236일 | 6,053,451원 | |
| 3 | | | 도시철도 사상~하단 선 건설사업 사후환경 영향조사 용역 | 부산교통공사 | 1,713,000,000 | 2016.07.25 | 2027.01.24 | 3,836일 | 365일 | 16,299,400원 | |
| 4 | | | 울산다운2 공공주택 지구 조성공사 사후환 경영향조사(공사시) 용역 | 한국토지주택 공사 | 772,000,000 | 2018.12.28 | 2024.05.31 | 1,982일 | 114일 | 4,440,363원 | |
| 5 | | | 영천하이테크파크지 구 사후환경영향조사 (공사시)용역 | 한국토지주택 공사 | 933,100,000 | 2020.12.22 | 2024.05.21 | 1,247일 | 104일 | 7,782,069원 | |
| 6 | | | 성남고등 공공주택지 구 사후환경영향조사 용역 | 한국토지주택 공사 | 408,600,000 | 2022.01.24 | 2025.01.23 | 1,096일 | 351일 | 13,085,639원 | |
| 7 | | | 서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장 건 설공사 사후환경영향 조사용역 | 인천광역시 도시철도건설 본부 | 910,800,000 | 2022.02.18 | 2027.10.14 | 2,065일 | 365일 | 16,098,886원 | |
| 8 | | | 남양주 OO지구 도시 개발사업 전략환경영 향평가용역 | 한국토지주택 공사 | 259,800,000 | 2022.02.24 | 2024.06.30 | 858일 | 144일 | 4,360,280원 | |
| 9 | | | 중화항 개발사업 환경 영향평가 용역 | 경상남도 | 290,860,000 | 2023.04.13 | 2024.04.11 | 365일 | 64일 | 5,100,011원 | |

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|-----------|------|----|---|-----------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------------|--------------------|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 10 | | | 경원선 남측구간(백마고지~월정리) 철도복원 건설공사 사후환경영향조사용역 | 한국철도시설공단 | 1,347,000,000 | 2016.05.17 | 2024.12.31 | 3,151일 | 365일 | 3개월 이상 중지중 | 과업중지 2020.12.29 |
| 11 | | | 국도31호선 평창 노동-홍천 자운 도로건설공사 전략 및 환경영향평가용역 | 원주지방국토관리청 | 598,000,000 | 2022.11.11 | 2024.02.03 | 450일 | 37일 | 4,916,889원 | 과업중지 2023.12.29 |
| 12 | | | 의정부시 자원회수시설 이전 민간투자사업 전략환경영향평가용역 | (주)한화건설 | 504,900,000 | 2018.08.01 | 2024.03.29 | 2,068일 | - | - | 협의완료 2022.04.14 |
| 최 양 훈 소 계 | | | | | | | | 26,605일 | 2,198일 | 80,087,999원 | |

- 업무여유도

| 연번 | 참여분야 | 성명 | 사 업 명 | 발주처 | 계약액 | 계약기간 | | | 잔여일수 | 중복금액 | 비고 |
|-----------|---------------|-------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | | 착수일 | 준공일 | 계약일수 | | | |
| 1 | 폐기물처리 분야참여 | 안 정 희 | 초전-대곡간(2)4차로 확포장공사사후환경 영향조사용역 | 경상남도 | 1,559,800,000 | 2019.07.11 | 2028.05.23 | 3,240일 | 365일 | 17,571,821원 | |
| 2 | | | 인천계양공공주택지 구조성사업환경영향 평가용역 | 한국토지 주택공사 | 1,296,130,000 | 2020.04.20 | 2025.04.19 | 1,826일 | 365일 | - | 협의완료 2021.05.04 |
| 3 | | | 노량항건설공사사후 환경영향조사(운영시) 용역 | 마산지방 해양수산청 | 1,701,300,000 | 2022.04.12 | 2027.04.12 | 1,827일 | 365일 | 33,988,752원 | |
| 4 | | | 남원주왕숙공공주택 지구사후환경영향조 사(공사시)용역 | 한국토지 주택공사 | 2,444,744,000 | 2023.02.20 | 2028.11.19 | 2,100일 | 365일 | 42,491,979원 | |
| 5 | | | 중화항개발사업환경 영향평가용역 | 경상남도 | 290,860,000 | 2023.04.13 | 2024.04.11 | 365일 | 64일 | 5,100,011원 | |
| 6 | | | 창원자족형복합행정 타운도시개발사업사 후환경영향조사용역 | 창원자족형 행정타운㈜ | 887,700,000 | 2023.04.27 | 2029.04.30 | 2,196일 | 365일 | 14,754,577원 | |
| 7 | | | 비응항정온도개선사 업사후환경영향조사 용역 | 군산지방 해양수산청 | 912,250,000 | 2023.06.08 | 2025.11.23 | 900일 | 365일 | 36,996,806원 | |
| 안 정 희 소 계 | | | | | | | | 12,454일 | 2,254일 | 150,903,945원 | |