

■ 총괄평가자 : 권범석

(여유도 산정 기준일 : 2024.02.08)

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여일수	중복금액	비고	
						착수일	준공일	계약일수				
1	사업총괄	권범석	부산항 신항 북권 2단계 항만배후단지 조성공사 사후환경영향조사용역(공사시)	부산항만공사	4,920,000,000	23.01.02	35.01.01	4383	365일	40,971,937		
2			순창 인계-쌍치 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	익산지방 국토관리청	1,982,906,000	23.08.25	32.07.07	3240	365일	22,338,293		
소계									254월	24월	63,310,230원	
									7,623일	730일		

■ 수질관리분야 참여평가자 : 김진재

(여유도 산정 기준일 : 2024.02.08)

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
1	수질관리	김진재	곡천 등 19개 하천기본계획 전략환경영향평가용역	경기도	280,031,000	23.06.22	24.06.20	365	134	10,280,590	
2			용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	3,122,583,000	23.07.06	29.07.05	2,192	365	51,995,565	
3			위례선 도시철도 건설사업 사후환경영향조사 용역(장기계속)	서울특별시	933,049,000	22.12.21	28.10.11	2,122	365	16,049,146	
4			광명하안2 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용역	한국토지주택공사	1,037,115,000	23.01.16	29.01.15	2,192	365	17,269,479	
5			경주시 국도대체우회도로(상구-효현)건설공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 부산지방국토관리청	1,140,900,000	16.12.05	26.10.13	3,600	365	11,567,458	
소계									349월	53월	107,162,239원
									10,471일	1,594일	

■ 토양환경분야 책임평가자 : 전병근

(여유도 산정 기준일 : 2024.02.08)

[illegible]

■ 해양분야 책임평가자 : 김현민

(여유도 산정 기준일 : 2024.02.08)

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여일수	중복금액	비고	
						착수일	준공일	계약일수				
1	해양	김현민	여수신북항 건설공사 사후환경영향조사용역(운영시)	여수지방 해양수산청	2,495,000,000	22.03.29	26.12.31	1739	365일	52,367,740		
2			대산항 관리부두 축조공사 사후환경영향조사용역(운영시)	대산지방 해양수산청	1,877,221,000	22.04.13	27.04.12	1826	365일	37,523,859		
3			임원항 정비사업 사후환경영향조사용역(공사시)	동해지방 해양수산청	1,694,130,000	23.04.26	26.04.09	1080	365일	57,255,319		
4			김녕항 정비사업 환경영향평가(재협의)용역	제주특별자치도	551,557,000	23.07.28	24.10.27	458	263일	31,672,378		
소계									170월	45월	178,819,296원	
									5,103일	1,358일		

■ 대기관리분야 참여평가자 : 노태균

(여유도 산정 기준일 : 2024.02.08)

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
1	대기관리	노태균	부천대장 주변도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사 인천지역본부	164,556,200	21.08.09	27.02.08	2010	365일	2,988,210	
2			마금산온천관광지 조성사업 환경영향평가 변경협의 용역	경상남도 창원시	107,420,000	21.12.17	24.06.30	814	144일	1,900,305	
3			정수천 외 1개소 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	경상남도	88,260,440	22.07.29	24.04.09	621	62일	881,183	
4			거창 대산1지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	경상남도	79,940,760	22.11.18	23.11.29	377	5일	106,022	2023.11.24 용역중지
5			양산 북부1지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	경상남도	59,141,540	22.11.18	23.12.02	380	22일	342,398	2023.11.10 용역중지
6			창원 임곡지구 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상남도	69,432,620	22.11.18	24.05.17	547	100일	1,269,335	
7			금산 진산 행정~읍내 도로건설공사 소규모 환경영향평가	국토교통부 대전지방국토관리청	112,884,900	22.12.05	24.11.23	720	290일	4,546,753	
8			우포 자연생태문화공원 조성사업 소규모 환경영향평가용역	경상남도 창녕군	77,093,000	23.06.27	24.06.25	365	139일	2,935,870	
9			광명시흥 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	2,804,780,000	23.06.29	29.06.28	2192	365일	46,703,682	
10			거제(옥포지구) 도시관리계획(지구단위구역 및 계획)결정(변경) 전략환경영향평가 용역	경상남도 거제시	32,923,000	23.07.10	24.04.04	270	63일	768,203	2024.02.01 용역중지

11	대기관리	노태균	함안 하림지구 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상남도	41,490,000	23.07.19	25.01.13	545	341일	2,595,980	
12			진주 진성지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	경상남도	88,964,000	23.07.19	24.05.13	300	96일	2,846,848	
13			함안복합 345kV 송전선로 소규모 환경영향평가 용역	한국중부발전(주)	177,529,000	23.07.31	24.12.22	511	319일	11,082,534	
14			진주 문산 공공주택지구 전략환경영향평가용역	한국토지주택공사	446,974,000	23.08.08	25.02.07	550	365일	29,662,820	
15			[재공고]500kV HV DC 신가평-수도권 송전선로 건설사업 환경영향평가 용역	한국전력공사 경인건설본부	709,038,000	23.08.29	26.10.26	1155	365일	22,406,829	
16			종전부동산 이목지구 도시개발사업 사후환경영향조사용역	한국농어촌공사	1,114,400,000	22.03.22	27.12.15	2095	365일	19,415,561	
17			국제산업물류도시 일반산업단지 사후환경영향조사(운영시) 용역	부산도시공사	978,170,000	24.01.12	27.01.10	1095	365일	32,605,667	
18			진주시 공업지역 기본계획 전략환경영향평가 용역	경상남도 진주시	43,880,000	23.10.23	25.02.18	485	365일	3,302,309	
19			임실-장수 도로시설개량공사 사후환경영향조사용역	국토교통부 익산지방국토관리청	1,400,000,000	22.09.02	32.07.10	3600	365일	14,194,444	
20			평택호 강변도로(시도9호선) 도로개설 전략환경영향평가용역	경기도 평택시	56,289,500	19.06.25	22.12.30	1285	31일	-	2022.11.30 3개월 이상 용역중지
21			광주전남21공공지원1 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	222,690,000	22.02.23	23.08.22	546	46일	-	2023.07.07 3개월 이상 용역중지
22			밀양 삼태지구 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상남도	88,352,380	22.11.18	24.05.17	547	198일	-	2023.11.01 3개월 이상 용역중지

23	대기관리	노태균	산청 남사1지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가 용역	경상남도	79,878,100	22.11.18	23.09.17	304	40일	-	2023.09.25 3개월 이상 용역중지
소계								710월	161월	200,554,953원	
								21,314일	4,816일		

■ 폐기물처리분야 참여평가자 : 구경민

(여유도 산정 기준일 : 2024.02.08)

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
1	폐기물 처리	구경민	부천대장 주변도로 소규모 환경영향평가용역	한국토지주택공사 인천지역본부	164,556,200	21.08.09	27.02.08	2010	365일	2,988,210	
2			정수천 외 1개소 하천기본계획수립 전략환경영향평가용역	경상남도	88,260,440	22.07.29	24.04.09	621	62일	881,183	
3			창원 임곡지구 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상남도	69,432,620	22.11.18	24.05.17	547	100일	1,269,335	
4			거창 대산1지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	경상남도	79,940,760	22.11.18	23.11.29	377	5일	106,022	2023.11.24 용역중지
5			양산 북부1지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	경상남도	59,141,540	22.11.18	23.12.02	380	22일	342,398	2023.11.10 용역중지
6			금산 진산 행정~읍내 도로건설공사 소규모 환경영향평가	국토교통부 대전지방국토관리청	112,884,900	22.12.05	24.11.23	720	290일	4,546,753	
7			우포 자연생태문화공원 조성사업 소규모 환경영향평가용역	경상남도 창녕군	77,093,000	23.06.27	24.06.25	365	139일	2,935,870	
8			광명시흥 공공주택지구 조성사업 환경영향평가 용역	한국토지주택공사	2,804,780,000	23.06.29	29.06.28	2192	365일	46,703,682	
9			거제(옥포지구) 도시관리계획(지구단위구역 및 계획)결정(변경) 전략환경영향평가 용역	경상남도 거제시	32,923,000	23.07.10	24.04.04	270	63일	768,203	2024.02.01 용역중지
10			함안 하림지구 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상남도	41,490,000	23.07.19	25.01.13	545	341일	2,595,980	



11	폐기물 처리	구경민	진주 진성지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	경상남도	88,964,000	23.07.19	24.05.13	300	96일	2,846,848		
12			함안복합 345kV 송전선로 소규모 환경영향평가 용역	한국중부발전(주)	177,529,000	23.07.31	24.12.22	511	319일	11,082,534		
13			진주시 공업지역 기본계획 전략환경영향평가 용역	경상남도 진주시	43,880,000	23.10.23	25.02.18	485	365일	3,302,309		
14			국제산업물류도시 일반산업단지 사후환경영향조사(운영시) 용역	부산도시공사	978,170,000	24.01.12	27.01.10	1095	365일	32,605,667		
15			광주전남21공공지원1 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가 용역	한국토지주택공사	222,690,000	22.02.23	23.08.22	546	46일	-	2023.07.07 3개월 이상 용역중지	
16			밀양 삼태지구 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상남도	88,352,380	22.11.18	24.05.17	547	198일	-	2023.11.01 3개월 이상 용역중지	
17			산청 남사1지구 하천재해예방사업 소규모환경영향평가용역	경상남도	79,878,100	22.11.18	23.09.17	304	40일	-	2023.08.08 3개월 이상 용역중지	
소계									394월	106월	112,974,994원	
									11,815일	3,181일		

■ 소음진동분야 참여평가자 : 김현무

(여유도 산정 기준일 : 2024.02.08)

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여일수	중복금액	비고	
						착수일	준공일	계약일수				
1	소음진동	김현무	호남선 고속화(가수원~논산) 건설사업 전략환경영향평가	국토교통부	201,588,000	23.01.19	24.03.13	420	35일	1,679,900		
2			국지도70호선 이천 백사-여주 흥천 도로건설공사 소규모 환경영향평가용역	국토교통부 서울지방국토관리청	82,604,000	23.07.17	24.01.12	180	93일	-	<b>23.10.12</b> 3개월 이상 용역중지 <b>24.02.01</b> 협의원료	
3			영산강 강변도로 개설공사(2-2단계) 사후환경영향조사용역	전라남도	1,730,248,000	23.09.18	31.09.15	2920	365일	-	<b>23.09.25</b> 3개월 이상 용역중지	
소계									117월	16월	1,679,900원	
									3,520일	493일		