

참여기술인 업무중첩도

구 분 (성 명)		현장 배치현황		점 수	비 고
		현 장 명	배 치 기 간		
책임건설 사업관리기술인 방구혁		“해당없음”	-	-	-
분야별 건설 사업 관리 기술인	박규태	“해당없음”	-	-	-
	계			-	
기술지원 기술인	김대하	대가천(대가지구) 하천재해예방사 업 건설사업관리용역	19.12.17~22.12.15 (37개월)	-	기술 지원
		양재천 우안도로 개설 설계용역 ※협회누락	12.09.24~21.09.10 (109개월)	-	분야 책임
		도시철도 하단~녹산선 건설 타 당성평가 및 기본계획수립용역 ※협회누락	21.02.01~22.07.25 (18개월)	-	분야 책임
		장승천 지방하천 정비사업 건설 사업관리용역 ※협회누락	20.12.07~23.08.11 (33개월)	-	기술 지원
	이중호	“해당없음”	-	-	-
	박영식	안덕(현서) 부남상수도 시설확장 공사 기본 및 실시설계용역 ※협회누락	20.10.07~22.03.30 (18개월)	-	분야 책임
		위임국도30호선 정읍 구절재 오 르막차로 설치공사 감독권한대행 건설사업관리용역 ※협회누락	21.06.28~23.08.16 (26개월)	-	기술 지원
	계			-	
총 계				-	