

-업무여유도

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
1	사업 총괄 평가자	조성용	남양주별내지구 택지개발 사업 사후환경영향조사용 역(운영시)	한국토지 주택공사	521,550,000원	17.02.27	26.10.15	3,518일	365일	5,411,192원	
2			홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경영향조사(운영 시) 용역	전라남도	900,000,000원	18.05.24	27.12.30	3,508일	365일	9,364,310원	
3			경남항공 국가산업단지 조 성사업(사천지구) 사후환 경영향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사	1,021,600,000원	19.03.27	24.12.31	2,107일	328일	15,903,408원	
4			황산~금산사C(1공구) 지 방도 확포장공사 사후환경 영향조사 용역	전라북도	410,730,000원	19.05.29	26.12.12	2,755일	365일	5,441,613원	
5			안흥외항 정비공사 사후환 경영향조사용역(운영시)	대산지방 해양수산 청	902,858,000원	19.07.09	24.07.06	1,825일	150일	7,420,751원	
6			의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	670,460,000원	20.04.23	25.05.22	1,856일	365일	-	21.05.18 협의완료
7			여수만항 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구환경 영향평가용역	한국토지 주택공사	960,560,000원	20.08.20	23.08.19	1,095일	19일	-	23.08.01 용역중지 21.10.28 협의완료
8			부천대장 공공주택지구 조 성사업환경영향평가용역	한국토지 주택공사	1,994,220,000원	20.10.14	25.10.13	1,826일	365일	-	21.11.01 협의완료
9			고부~영원간 지방도 확포 장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	904,240,000원	21.08.12	29.12.23	3,056일	365일	-	23.10.31 용역중지
10			양산덕계 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구 조성 사업 소규모 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	341,670,000원	21.11.24	27.11.23	2,191일	365일	-	24.01.12 협의완료
11			충남21 산업단지1 개발사 업 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	1,619,200,000원	22.01.10	28.01.09	2,191일	365일	-	23.08.02 협의완료
12			수색~광명 고속철도 건설 사업 전략환경영향평가	국토교통 부	222,900,000원	23.01.31	24.06.23	510일	137일	5,987,706원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
13	사업 총괄 평가자	조성용	고창 상하-해리 등 2개 공사 소규모환경영향평가용역	익산지방 국토관리 청	293,244,000원	23.02.27	24.02.23	362일	16일	-	23.12.12 협의완료
14			성산포항 화물부두 확충공사 사후환경영향조사용역	제주특별 자치도	1,286,510,000원	23.06.16	26.06.15	1,096일	365일	42,844,539원	
15			한강 주운수로 환경영향평가 용역-장기계속	서울특별 시	469,272,000원	23.07.17	24.12.31	534일	328일	28,824,198원	
16			황강 용주지구 외 1개지구 하천환경정비사업 사후환경영향조사용역	환경부 낙 동강유역 환경청	1,364,400,000원	23.10.25	30.09.17	2,520일	365일	19,762,143원	
17			충주 살미~제천 한수 도로 건설공사 전략 및 환경영향평가	대전지방 국토관리 청	714,700,000원	23.11.06	25.10.25	720일	365일	36,231,319원	
18			광주 도시철도 2호선 2단계 건설공사 사후환경영향조사 용역	광주광역시	2,395,000,000원	23.12.05	34.03.01	3,740일	365일	23,373,663원	23.12.18 용역중지
사업총괄평가자 소계								35,410일 (1,180월)	5,358일 (179월)	200,564,843원	
1	소음 진동 분야 책임 평가자	우재균	국지도39호선 도로확장건설사업 환경.교통영향평가용역	한국토지 주택공사	445,500,000원	05.11.11	08.11.26	1,112일	365일	-	07.06.29 용역중지
2			성남여수 국민임대주택단지 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국토지 주택공사 경기지역 본부	489,206,000원	08.05.17	24.05.31	5,859일	114일	951,860원	
3			동탄2신도시 주변도로 건설사업 제영향평가용역	한국토지 주택공사	734,423,000원	09.08.13	24.05.15	5,390일	98일	1,335,315원	
4			용인시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사 용역	용인시	767,800,000원	10.04.06	18.02.28	2,886일	29일	-	18.01.31 용역중지
5			아산탕정 택지개발사업(1단계)사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	1,872,693,000원	11.07.14	25.06.30	5,101일	365일	13,399,979원	
6			화성동탄(2)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	2,260,497,000원	12.02.29	24.12.31	4,690일	328일	15,809,020원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
7	소음 진동 분야 책임 평가자	우재균	지방도358호선(김포~관산간) 및 신도시~일산간 도로 건설사업 영향평가용역	한국토지주택공사	682,718,391 원	13.06.21	24.12.31	4,212일	328일	5,316,515원	
8			남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사사용역	경기주택도시공사	1,157,380,000원	13.11.06	24.12.31	4,074일	328일	9,318,131 원	
9			양주신도시(회천)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	835,633,000원	14.01.06	26.02.05	4,414일	365일	6,909,969원	
10			구미국가산업단지 제5단지 진입도로 건설공사사후환경영향조사사용역	부산지방국토관리청	1,198,990,000원	14.04.30	24.12.02	3,870일	299일	9,263,514원	
11			인천검단지구 택지개발사업 사후환경영향조사사용역	인천도시공사	1,800,370,000원	14.11.03	26.12.31	4,442일	365일	14,793,675원	
12			과천시식정보타운 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,477,170,000원	17.01.23	25.02.28	2,959일	365일	18,221,259원	
13			을숙도대교~장림고개간 지하철도 건설공사 사후환경영향조사사용역	부산광역시	537,100,000원	17.01.23	26.10.31	3,569일	365일	5,492,897원	
14			남양주별내지구 택지개발사업 사후환경영향조사사용역(운영시)	한국토지주택공사	521,550,000원	17.02.27	26.10.15	3,518일	365일	5,411,192원	
15			동이~옥천 고속도로 확장사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	805,896,000원	17.05.12	25.12.31	3,156일	365일	9,320,407원	
16			파주~양주.포천 고속도로 건설사업 사후환경영향조사 용역	한국도로공사	3,082,622,000원	17.05.12	27.03.20	3,600일	365일	31,254,362원	
17			광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사사용역	경기주택도시공사	1,497,881,000원	17.10.23	26.04.30	3,112일	365일	17,568,334원	
18			국가어항(궁촌항) 퇴적방지 시설사업 환경영향평가용역	동해지방해양수산청	513,483,000원	23.12.13	24.12.06	360일	303일	43,218,153원	
소음진동분야 책임평가자 소계								66,324일 (2,210월)	5,477일 (183월)	207,584,583원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
1	수질 관리 분야 책임 평가자	정훈삼	성남여수 국민임대주택단지 조성공사 사후환경영향조사 용역	한국토지주택공사 경기지역본부	489,206,000원	08.05.17	24.05.31	5,859일	114일	951,860원	
2			동탄2신도시 주변도로 건설사업 제영향평가용역	한국토지주택공사	734,423,000원	09.08.13	24.05.15	5,390일	98일	1,335,315원	
3			용인시민체육공원 조성사업 사후환경영향조사 용역	용인시	767,800,000원	10.04.06	18.02.28	2,886일	29일	-	18.01.31 용역중지
4			아산탕정 택지개발사업(1단계)사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지주택공사	1,872,693,000원	11.07.14	25.06.30	5,101일	365일	13,399,979원	
5			화성동탄(2)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	2,260,497,000원	12.02.29	24.12.31	4,690일	328일	15,809,020원	
6			지방도358호선(김포~관산간) 및 신도시~일산간 도로 건설사업 영향평가용역	한국토지주택공사	682,718,391원	13.06.21	24.12.31	4,212일	328일	5,316,515원	
7			양주신도시(회천)택지개발사업 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	835,633,000원	14.01.06	26.02.05	4,414일	365일	6,909,969원	
8			서해선 복선전철(평택~송산) 사후환경영향조사용역	국가철도공단	3,881,005,000원	15.06.01	27.10.31	4,536일	365일	31,229,427원	
9			과천지식정보타운 공공주택지구 사후환경영향조사(공사시)용역	한국토지주택공사	1,477,170,000원	17.01.23	25.02.28	2,959일	365일	18,221,259원	
10			광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사용역	경기주택도시공사	1,497,881,000원	17.10.23	26.04.30	3,112일	365일	17,568,334원	
11			홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경영향조사(운영시) 용역	전라남도	900,000,000원	18.05.24	27.12.30	3,508일	365일	9,364,310원	
12			경남항공 국가산업단지 조성사업(사천지구) 사후환경영향조사(공사시) 용역	한국토지주택공사	1,021,600,000원	19.03.27	24.12.31	2,107일	328일	15,903,408원	
13			황산~금산사IC(1공구) 지방도 확포장공사 사후환경영향조사 용역	전라북도	410,730,000원	19.05.29	26.12.12	2,755일	365일	5,441,613원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
14	수질 관리 분야 책임 평가자	정훈삼	남양주왕숙 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	2,620,900,000원	20.04.03	26.12.22	2,455일	365일	-	21.07.23 협의를완료
15			의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	670,460,000원	20.04.23	25.05.22	1,856일	365일	-	21.05.18 협의를완료
16			여수만흥 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구환경 영향평가용역	한국토지 주택공사	960,560,000원	20.08.20	23.08.19	1,095일	19일	-	23.08.01 용역중지 21.10.28 협의를완료
17			양산덕계 공공지원민간임 대주택 공급촉진지구 조성 사업 소규모 환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	341,670,000원	21.11.24	27.11.23	2,191일	365일	-	24.01.12 협의를완료
18			충남21 산업단지1 개발사 업 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	1,619,200,000원	22.01.10	28.01.09	2,191일	365일	-	23.08.02 협의를완료
19			경기도양 방송영상밸리 사 후환경영향조사 용역	경기주택 도시공사	1,268,600,000원	22.02.03	29.06.02	2,677일	365일	17,296,937원	
20			오천항 정비공사 환경영향 평가용역	대산지방 해양수산 청	733,180,000원	23.05.31	24.05.29	365일	112일	22,497,578원	
수질관리분야 책임평가자 소계								64,359일 (2,145월)	5,736일 (191월)	181,245,525원	
1	해양 분야 책임 평가자	이윤오	성남여수 국민임대주택단 지 조성공사 사후환경영향 조사 용역	한국토지 주택공사 경기지역 본부	489,206,000원	08.05.17	24.05.31	5,859일	114일	951,860원	
2			홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경영향조사(운영 시) 용역	전라남도	900,000,000원	18.05.24	27.12.30	3,508일	365일	9,364,310원	
3			군산항 · 장항항 사후환경 영향조사용역	군산지방 해양수산 청	1,514,000,000원	20.05.28	24.03.31	1,404일	53일	5,715,242원	
4			법성지구 풍수해생활권 중 합정비사업 환경영향평가 용역	영광군	705,610,000원	20.06.29	21.11.30	520일	186일	-	21.05.29 용역중지
5			영중-청라 연결도로(제3연 륙교) 건설공사 사후환경 영향조사 용역	인천광역시경제자 유구역청	2,386,300,000원	21.02.01	28.12.20	2,880일	365일	30,243,038원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
6	해양 분야 책임 평가자	이윤오	법환항 어항정비사업 사후 환경영향조사용역(공사시)	제주특별 자치도	1,195,010,000원	21.11.23	24.02.22	822일	15일	2,180,675원	
7			신규 탐사선 계류장 확장 및 준설공사 해양환경영향 조사용역	조달청	224,253,000원	23.02.01	24.11.03	642일	270일	-	"해양환경관리 법"에 의한 해 양환경영향조 사
8			송산GC-시화MTV 연결도 로 해양환경영향조사 용역	한국수자 원공사	998,477,000원	23.02.14	27.03.14	1,490일	365일	-	"해양환경관리 법"에 의한 해 양환경영향조 사
9			국가어항(장호항 및 덕산 항) 정비사업 사후·해양환 경영향조사용역(공사시)	동해지방 해양수산 청	1,788,700,000원	23.04.26	26.04.09	1,080일	365일	60,451,435원	
10			오천항 정비공사 환경영향 평가용역	대산지방 해양수산 청	733,180,000원	23.05.31	24.05.29	365일	112일	22,497,578원	
11			구시포항 준설토 투기장 축조공사 환경영향평가용 역	군산지방 해양수산 청	564,399,000원	23.07.03	24.10.04	460일	240일	29,446,904원	
12			도두항 확장사업 환경영향 평가용역	제주특별 자치도	587,900,000원	23.07.27	24.10.26	458일	262일	33,630,961원	
해양분야 책임평가자 소계								19,488일 (649월)	2,712일 (90월)	194,482,004원	
1	토양 환경 분야 참여 평가자	정재현	아산탕정 택지개발사업(1 단계)사후환경영향조사용 역(공사시)	한국토지 주택공사	1,872,693,000원	11.07.14	25.06.30	5,101일	365일	13,399,979원	
2			남양주 다산진건 공공주택 지구 사후환경영향조사용 역	경기주택 도시공사	1,157,380,000원	13.11.06	24.12.31	4,074일	328일	9,318,131원	
3			과천시식정보타운 공공주 택지구 사후환경영향조사 (공사시)용역	한국토지 주택공사	1,477,170,000원	17.01.23	25.02.28	2,959일	365일	18,221,259원	
4			울속도대교~장림고개간 지하차도 건설공사 사후환 경영향조사용역	부산광역 시	537,100,000원	17.01.23	26.10.31	3,569일	365일	5,492,897원	
5			남양주별내지구 택지개발 사업 사후환경영향조사용 역(운영시)	한국토지 주택공사	521,550,000원	17.02.27	26.10.15	3,518일	365일	5,411,192원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
6	토양 환경 분야 참여 평가자	정재현	동이~옥천 고속도로 확장 사업 사후환경영향조사 용 역	한국도로 공사	805,896,000원	17.05.12	25.12.31	3,156일	365일	9,320,407원	
7			신안 압해 신장-북용 도로 시설개량공사 사후환경영 향조사용역	익산지방 국토관리 청	1,203,433,480원	17.07.10	27.05.18	3,600일	365일	-	현재차수제외 (CEMS변경 승인중)
8			광주역세권 도시개발사업 사후환경영향조사용역	경기주택 도시공사	1,497,881,000원	17.10.23	26.04.30	3,112일	365일	17,568,334원	
9			경서3구역 도시개발사업 사후환경영향조사용역	인천광역시 서구청	1,188,869,000원	18.03.21	27.06.30	3,389일	365일	12,804,284원	
10			홍도항 동방파제 축조공사 사후 환경영향조사(운영 시) 용역	전라남도	900,000,000원	18.05.24	27.12.30	3,508일	365일	9,364,310원	
11			거진항 이용고도화사업 사 후환경영향조사용역(공사 시 및 운영시)	동해지방 해양수산 청	1,703,700,000원	19.02.28	25.12.31	2,499일	365일	24,883,974원	
12			경남항공 국가산업단지 조 성사업(사천지구) 사후환 경영향조사(공사시) 용역	한국토지 주택공사	1,021,600,000원	19.03.27	24.12.31	2,107일	328일	15,903,408원	
13			과천과천 공공주택지구 조 성사업 환경영향평가용역	한국토지 주택공사	713,600,000원	20.04.01	24.03.31	1,461일	53일	2,588,693원	
14			의정부우정 공공주택지구 조성사업 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	670,460,000원	20.04.23	25.05.22	1,856일	365일	-	21.05.18 협의완료
15			고창 상하-해리 등 2개 공 사 소규모환경영향평가용 역	익산지방 국토관리 청	293,244,000원	23.02.27	24.02.23	362일	16일	-	23.12.12 협의완료
16			황강 용주지구 외 1개지구 하천환경정비사업 사후환 경영향조사용역	환경부 낙 동강유역 환경청	1,364,400,000원	23.10.25	30.09.17	2,520일	365일	19,762,143원	
17			충주 살미~제천 한수 도로 건설공사 전락 및 환경영 향평가	대전지방 국토관리 청	714,700,000원	23.11.06	25.10.25	720일	365일	36,231,319원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
18	토양 환경 분야 참여 평가자	정재현	시흥장현 공공주택지구 사 후환경영향조사 (운영시) 용역	한국토지 주택공사	866,646,000원	24.01.02	27.01.01	1,096일	365일	28,861,842원	
토양환경분야 참여평가자 소계								48,607일 (1,620월)	5,835일 (195월)	229,132,172원	
1	수질 관리 분야 참여 평가자	노현주	S-OIL 석유화학 복합시설 및 GTG 사후환경영향조사 용역(공사시)	에스-오일 (주)	646,800,000원	23.01.01	26.07.31	1,308일	365일	18,049,083원	
2			온산 삼평리 일반폐기물 최종처리시설 조성사업 환 경영향평가 용역	대양이앤 이(주)	410,300,000원	23.01.25	24.06.30	523일	144일	11,296,979원	
3			석유저장시설 건설사업 사 후환경영향조사(23~25년)	에쓰-오일 (주)	141,500,000원	23.07.01	25.06.30	731일	365일	7,065,321원	
4			의령 월현지구 하천재해에 방사업 전략 및 소규모환 경영향평가 용역	경상남도	88,156,000원	23.07.19	25.01.13	545일	341일	5,515,816원	
5			의령 내조지구 하천재해에 방사업 전략 및 소규모환 경영향평가용역	경상남도	77,378,000원	23.07.19	25.01.13	545일	341일	4,841,449원	
6			성심원~산청 도로건설공 사 소규모환경영향평가용 역	경상남도	62,962,000원	23.08.30	24.02.25	180일	18일	629,620원	
7			여천부두(4만DWT) 항만개 발사업 환경영향평가 용역	금호티앤 엘 (주)	261,800,000원	23.09.01	24.08.31	366일	206일	14,735,191원	
8			상촌지구 자연재해위험개 선지구 정비사업 하천기본 계획(변경) 전략환경영향 평가 용역	경상남도 의령군	81,228,000원	23.10.20	24.10.18	365일	254일	5,652,579원	
9			현대차 울산공장 전기차 설립 공사시 사후환경영향 조사 용역	현대자동 차(주)울산 공상	385,000,000원	23.11.10	25.07.08	607일	365일	23,150,741원	
10			포천 삼발라 컨트리클럽 (대중18홀) 조성사업 실시 계획 변경에 따른 환경영 향평가 변경협의서 작성	주식회사 삼발라	33,000,000원	23.11.16	협의완료 일까지	365일	365일	3,300,000원	
11			제31차 유원지도서관리계 획 변경인가를 위한 환경 보전방안 검토 용역	삼성물산 (주)	35,200,000원	23.11.29	24.03.31	124일	53일	1,504,516원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
12	수질 관리 분야 참여 평가자	노현주	#2 SPM Construction에 대한 사후환경영향조사(운 영시 24~25년)	에쓰-오일 (주)	158,900,000원	24.01.01	25.12.31	731일	365일	7,934,131원	
13			통영도산 토석채취사업 사 후환경영향조사(2024년) 용역	(주)덕영토 건	77,000,000원	24.01.01	24.12.31	366일	328일	6,900,546원	
수질관리분야 참여평가자 소계								7,121일 (237월)	3,875일 (129월)	110,575,973원	
1	소음 진동 분야 참여 평가자	차상호	경희초등학교 증축사업 사 후환경영향조사 용역	서울특별 시 동부교 육청 경희 초등학교	217,184,000원	17.01.25	24.02.09	2,572일	2일	16,888원	
2			포천 삼발라 컨트리클럽 (대중 18홀) 조성사업 사후 환경영향조사	(주)삼발라	762,300,000원	19.01.01	26.12.31	2,922일	365일	9,522,228원	
3			스톤게이트 CC 조성사업 사후환경영향조사	(주)오션디 앤씨	804,100,000원	15.01.16	27.02.28	4,427일	365일	6,629,693원	
4			광양(여천)항 일반부두 안 벽축조공사 사후환경영향 조사(운영시)	금호티앤 엘 (주)	357,500,000원	21.01.01	25.12.31	1,826일	365일	7,146,084원	
5			신불산 군립공원 조성사업 (영남알프스 케이블카 개 발사업) 환경영향평가 등 용역	영남알프 스케이블 카(주)	550,000,000원	21.08.18	협의완료 일까지	365일	365일	55,000,000원	
6			당월 매립지 사후환경영향 조사 용역	에쓰-오일 (주)	800,415,000원	21.10.15	26.02.15	1,585일	365일	18,432,270원	
7			S-OIL 석유화학 복합시설 및 GTG 사후환경영향조사 용역(공사시)	에쓰-오일 (주)	646,800,000원	23.01.01	26.07.31	1,308일	365일	18,049,083원	
8			온산 삼평리 일반폐기물 최종처리시설 조성사업 환 경영향평가 용역	대양이앤 이(주)	410,300,000원	23.01.25	24.06.30	523일	144일	11,296,979원	
9			석유저장시설 건설사업 사 후환경영향조사(23~25년)	에쓰-오일 (주)	141,460,000원	23.07.01	25.06.30	731일	365일	7,063,324원	
10			의령 월현지구 하천재해예 방사업 전략 및 소규모환 경영향평가 용역	경상남도	88,156,000원	23.07.19	25.01.13	545일	341일	5,515,816원	

연번	참여분야	성명	사업명	발주처	계약액	계약기간			잔여 일수	중복금액	비고
						착수일	준공일	계약일수			
11	소음 진동 분야 참여 평가자	차상호	의령 내조지구 하천재해예방사업 전략 및 소규모환경영향평가용역	경상남도	77,378,000원	23.07.19	25.01.13	545일	341일	4,841,449원	
12			성심원~산청 도로건설공사 소규모환경영향평가용역	경상남도	62,962,000원	23.08.30	24.02.25	180일	18일	629,620원	
13			여천부두(4만DWT) 항만개발사업 환경영향평가 용역	금호티앤엘 (주)	261,800,000원	23.09.01	24.08.31	366일	206일	14,735,191원	
14			상촌지구 자연재해위험개선지구 정비사업 하천기본계획(변경) 전략환경영향평가 용역	경상남도 의령군	81,228,000원	23.10.20	24.10.18	365일	254일	5,652,579원	
15			현대차 울산공장 전기차설립 공사시 사후환경영향조사 용역	현대자동차(주)울산공장	385,000,000원	23.11.10	25.07.08	607일	365일	23,150,741원	
16			제31차 유원지도서관리계획 변경인가를 위한 환경보전방안 검토 용역	삼성물산 (주)	35,200,000원	23.11.29	24.03.31	124일	53일	1,504,516원	
17			#2 SPM Construction에 대한 사후환경영향조사(운영시 24~25년)	에쓰-오일 (주)	158,900,000원	24.01.01	25.12.31	731일	365일	7,934,131원	
18			통영도산 토석채취사업 사후환경영향조사(2024년) 용역	(주)덕영토건	77,000,000원	24.01.01	24.12.31	366일	328일	6,900,546원	
소음진동분야 참여평가자 소계								20,453일 (681월)	5,337일 (178월)	204,021,139원	